

Директор "МКОУ ООШ с. Минка"



О.М. Обухова

"11" сентября 2020 г

Сводный сметный расчет в сумме 318,57 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм -1,93 тыс. руб.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт спортивного зала школы, Челябинская, область, п. Минка, ул. Долгая, 35  
(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка площадок(территории) капитального ремонта</b>							
<b>Итого по Главам 1-1</b>							
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	02-01-01	общестроительные работы	273.34				273.34
2	02-01-02	электроснабжение		16.52			16.52
3	02-01-03	капитальный ремонт системы отопления	28.71				28.71
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты"</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Глава 5. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-5</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Глава 6. Временные здания и сооружения</b>							
<b>Итого по Главам 1-6</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Глава 7. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
<b>Итого по Главам 1-9</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Непредвиденные затраты</b>							
<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
<b>Итого по сводному расчету</b>			302.05	16.52			318.57
<b>Строки за итогами</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
4		в текущих ценах 1 квартал 2020 г.: по приложению № 1 «Уральский федеральный округ», «Челябинская область» письма № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в размере 6,22 (объекты образования - школы)	1878.75	102.75			1981.5
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	375.75	20.55			396.3
6		<b>Итого по сводному расчету</b>	<b>2254.5</b>	<b>123.3</b>			<b>2377.8</b>

Генеральный директор :  А.И. Кашапов  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  В.С. Яковлев  
(должность, подпись, расшифровка)